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LICITACION PUBLICA N° 14/2023

OBRA: Reposiciones de cristales y sellado de carpinterias CICR
UBICACION: HIPOLITO YRIGOYEN N2 1835 ENTRE F. ALCORTA, JUAN B. JUSTO Y JUAN DE GARAY

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES:

El Contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas
las tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacion
y aun todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los
efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo
idoéneo.

El Contratista, para cotizar los trabajos, debera realizar para cada item y/o rubro, su
propio estudio y estimaciones cumpliendo con todos los Cdodigos y/o Normativas en
Vigencia.

No obstante, en cada item del Cémputo y Presupuesto Oficial que acompafa la
documentacion licitatoria no podra superar el precio indicado como maximo.

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya
omitido una especificacion técnica, porque su ejecucion no pueda ser cumplimentada por
problemas de mercado, tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por la Inspeccion de
Obra quien propondra en cada caso la solucion a adoptar.

En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los
planos que forman parte de la presente documentacion, se establezcan materiales o
equipos de una clase o marca especial, el Oferente podra proponer productos de otras
marcas.

En estos casos el oferente debera aportar al organismo licitante los elementos de
juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados rednen las

caracteristicas requeridas, de igual calidad o superior.

Las carpinterias exteriores han sido disefiadas con doble vidrio hermético pegado.
Las mismas fueron construidas con un sistema courtin-wall en la mayoria de los casos de
perfiles extruidos de aluminio tipo piel de vidrio de Aluar.

También se incluyeron algunas carpinterias construidas en aluminio de perfiles A30
new de Aluar, las cuales se indican mas adelante.

Las lucarnas ubicadas en la azotea estan construidas de aluminio VS-02 de Aluar y

cristales reflectivos de doble vidrio hermético.
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Los cristales son DVH 8-12-8.

TIPOS DE CARPINTERIAS:
« LINEA A30
(V1/V2/V3IVAIN5IVE)
Carpinterias de aluminio de doble vidriado hermético pegado y de vidrio float clear
laminado (segun planillas)

Carpinterias construidas con sistema perfiles 30 de Aluar.

 LINEA TIPO PIEL DE VIDRIO
(FO1/F02/F03/F04/F05/F06/F07/FO08/F09/F10/F11/F11a/F11b/F12/F13/F14/F15/
F16a/F16b/C1/C2/C3/ T1/T2/T3/T4/T5/T6)

Sistema de aluminio tipo piel de vidrio de Aluar con perfiles de mullion.
Carpinterias de aluminio de doble vidriado hermético pegado, compuestos en su
mayoria por médulos con pafios fijos y contenidos entre losas y columnas de la estructura

de hormigon.

T1/T2/T2/T3/T4/T5/T6 correspondientes a las lucarnas sobre azotea. Sistemas de
aluminio vs-02 y doble vidriado hermético. Compuestas por mdédulos de pafio fijjos de

aluminio montada sobre una estructura de acero.

Todas las carpinterias mencionadas estan compuestas de pafios fijos, a excepcion
de:
F11b y F16b que son proyectantes.
C1/C2/C3 de aluminio de doble vidriado hermético pegado, compuestos por modulos con
pafos fijos y conteniendo puertas de acceso y cierres hidraulicos en el piso. Cristal

templado con dintel y z6calo de aluminios.

ALCANCE DELOS TRABAJOS:

Los trabajos contratados incluyen toda la provision de materiales, mano de obra, y
accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de:

Sellado de carpinterias de aluminio, segun pliego, planillas, planos y planilla de
cotizacion.

Reemplazo de herrajes en las carpinterias indicadas en pliego, planillas, planos y
planilla de cotizacién.

Reemplazo de cristales rotos en las carpinterias indicadas en pliego, planillas,
planos y planilla de cotizacion.

Terminaciones en las carpinterias indicadas en pliego, planillas, planos y planilla de

cotizacion.
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Tareas complementarias: limpieza periodica y final de obra, juntas y uniones.

En el caso de que deba el contratista realizar trabajos de reparacion, debera utilizar
los mismos materiales existentes en obra, teniendo en cuenta lo siguiente: todos los
materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por o0.s.n., iram y reparticiones
locales intervinientes.

La calidad de estos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las
descripciones que mas adelante se detallan. Los materiales recibidos en obra seran
revisados por el contratista antes de su utilizacion a fin de detectar cualquier falla de
fabricacion o por mal trato, etc. Antes de ser instalados. Si se instalaran elementos
fallados o rotos, seran repuestos y cambiados a costa del contratista. Junto con su
propuesta el oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a

instalar, y las variantes posibles como sustitutos.

MATERIALES

Todos los materiales para emplear seran de marcas y tipos aprobados por IRAM y
Reparticiones locales intervinientes. La calidad de estos sera la mejor reconocida en plaza
y de acuerdo con las descripciones que mas adelante se detallan. Los materiales recibidos
en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacion a fin de detectar
cualquier falla de fabricacion o por mal trato, etc. Antes de ser instalados. Si se instalaran

elementos fallados o rotos, seran repuestos y cambiados a su costa.

MUESTRAS

La Empresa deberd preparar un tablero conteniendo muestras de todos los
materiales a emplearse; los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan
incluirse en dicho muestrario, se describiran con exactitud a través de folletos y memorias
ilustrativas. La aprobacion de las muestras aludidas se debera completar antes del inicio
de la obra. Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por normas IRAM,
indicaciones especificas para cada caso particular y Organismos locales con injerencia.
Debera existir aprobacion de los equipos por parte de la Inspeccion de Obra antes de su

compra.

PERSONAL

Se empleara el personal suficiente para darle a las obras el ritmo adecuado
coincidente con el cronograma aprobado y que guardara intima relacién con el avance de
la totalidad de la obra civil. Serd de reconocida competencia e idoneidad en sus

especialidades.

GARANTIA DE LAS INSTALACIONES
Todas las instalaciones de la obra tendran un plazo de garantia por el término
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de (1) afio, a partir de la Recepcidon Provisional, e n forma independiente del plazo de
garantia establecido para la obra en general. En co  nsecuencia el Contratista queda
obligado a reponer por su propia cuenta cualquier t ipo, elemento, material que
durante el plazo de garantia de las instalaciones r  esulte defectuoso, debido a fallas
propias de ellos o de la mano de obra empleada en | a construccion o montaje,
debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes a d ichas reposiciones o
reparaciones y acudir sin demora a todas las llamad as que se le formulen por

inconvenientes o irregularidades en el funcionamien to de las instalaciones.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de
Seguridad e Higiene correspondiente a la Obra, para su aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra.

Toda tarea involucrada en la obra serd ejecutada cumpliendo con la Ley de
Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y
1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de
seguridad e higiene vigentes para la prevencion del contagio de Covid-19.

Durante el transcurso de los trabajos debera dar cumplimiento a las condiciones
basicas de Higiene y Seguridad establecidas en la Resolucién N°231/96.

* Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)

» Presentar poliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a obra. ¢ Presentar
constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

» Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y
aprobado por la ART. Segun lo dispuesto por Resolucion N° 51/97.

NORMAS DE SEGURIDAD

Se dara cumplimiento a todas aquellas leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones
de orden nacional, provincial y municipal en materia de seguridad e higiene, vigentes a la
fecha de iniciacién del contrato o que pudiesen ser dictadas durante el lapso de duracién
de este. En particular, la legislacion de ministerio de trabajo y seguridad social de la
nacion.

Elementos obligatorios de proteccion personal del personal obrero — casco de
seguridad de uso permanente por todas las personas que se encuentren en el area de la
obra. — guantes segun tipo de tarea — calzado de seguridad — ropa de trabajo — antiparras
para tareas de corte de metal — careta y guantes para soldadura — arnés de seguridad
para trabajos en altura — barbijo para tareas que produzcan polvillo.

Las herramientas con alimentacion eléctrica deberan contar con una linea de

alimentacion individual y el debido tablero eléctrico con llaves térmicas por fase y disyuntor
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diferencial. Los cables eléctricos seran preferentemente piezas enteras, sin afiadiduras ni
empalmes indebidos.

Sefalizacion provisoria para advertir la presencia de obstaculos que pudieran dar
origen a accidentes.

Cuando existan areas restringidas, las mismas seran delimitadas en forma fisica
bien visible.

Los andamios que se utilicen cumpliran con toda la seguridad exigida por la
normativa vigente y por el fabricante.

Se contard con un servicio de medicina laboral externo, con una prevision de
comunicacién y transporte. Se realizaran protecciones especiales para los accesos al

edificio.

TRABAJOS, OPERARIOS, Y MATERIALES.

Estos trabajos seran ejecutados de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién
de Obra, siguiendo las reglas del arte y reglamentaciones que correspondan. La
Inspeccidn rechazara y hara retirar de la obra o del obrador todos los elementos que no
hayan cumplido con las reglamentaciones vigentes para ensayo y aprobacion de
materiales.

El Contratista debera prever ademas de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos, que, aunque no se detallen o indiquen
expresamente, forman parte de estos 0 sean necesarios para su correcta terminacion o se
requiera para asegurar su correcto funcionamiento o maximo rendimiento, como asi
también todos los gastos que se originen en concepto de transportes, inspecciones,
pruebas y demas erogaciones.

Los operarios a cargo de la ejecucion de los trabajos deberan estar matriculados en

los Organismos que correspondan.

INSPECCIONES DE OBRAS

Las inspecciones y pruebas que figuran en este articulo las preparara el Contratista
y se practicaran en presencia de la Inspeccion de la Obra poniendo en su conocimiento,
con la anticipacion debida el dia y la hora en que piensa llevarlas a la Inspeccion General.
La Reparticion podra exigir la realizacion de otras que estime necesarias 0 juzgue

convenientes.

El costo de todas las pruebas y ensayos aqui mencionados y el de aquellos no

mencionados expresamente pero que a juicio de la Inspeccion deban realizarse, seran por
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cuenta del contratista, considerandose que el mismo se encuentra incluido en el precio de

las instalaciones.

1. ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA

Correra por cuenta del Contratista la provision de Cartel de Obra, Obrador e
Instalaciones temporarias, andamios y escaleras. Dichos elementos deberan reunir las
caracteristicas solicitadas en la presente Secciéon. Siendo elementos de propiedad del
Contratista, los mismos deberan ser retirados a su cargo, al finalizar los trabajos quedando

en poder de este.

1.1. CARTEL DE OBRA

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara po r su cuenta y cargo un (1)
cartel indicador de la Obra, objeto de esta Licitac  ion, con las medida y leyendas
definitivas indicadas por la Inspeccion de Obra, ob ligandose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcién Provisoria de la obra, en cuya oportunidad

debera retirarlo.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PCIA DE CHUBUT

OBRA: “REPOSICION DE CRISTALES, HERRAJES Y SELLADO CARPINTERIAS".
Financiado con fondos propios del Poder Judicial de la Provincia de Chubut
MONTO DE LA OBRA:

PLAZO DE EJECUCION:

EMPRESA CONTRATISTA:

REPRESENTANTE TECNICO:

El costo de provision, transporte, colocacién y tod 0 otro gasto originado por
este concepto como asi también su conservacion en b uen estado, seran por cuenta

exclusiva del Contratista.

1.2. OBRADOR, OFICINA E INSTALACIONES TEMPORARIAS

El Contratista, deberd proveer sus propios recintos destinados a pafioles y
depdsitos, con indicacion de todas las medidas que correspondan en cuanto a seguridad e
higiene en todo el predio. Todos los trabajos directos o indirectos, como asi también los
imprevistos propios de la ejecucién y mantenimiento del obrador estaran a cargo del
Contratista. En el interior del obrador el Contratista procedera a ejecutar las instalaciones y

construcciones transitorias, que la obra y el cumplimiento total del contrato, exijan.
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Las exigencias minimas que el Contratista debera cumplir para el obrador y que la
Inspeccién exigira terminantemente seran las siguientes:
a) Un depdésito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las
suficientes garantias de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, etc. y
humedad del suelo.
b) Depdsito o armario de muestras.
c) El obrador y sus accesos presentara una superficie lisa, sin obstaculos para operar y
trabajar, que en todo momento durante el transcurso de la obra debera encontrarse
perfectamente limpia. El Contratista esta obligado a cumplimentar todas las normas y
reglamentaciones que, respecto de seguridad e higiene, se establezcan a nivel provincial y
nacional, y aguellas que prescriba la ART a la que esté adherido.

1.3. PROTECCIONES Y ANDAMIOS

El contratista debera efectuar las protecciones determinadas por las normas de
seguridad y disposiciones nacionales, provinciales, municipales en vigor, comprendiendo
barandas, cegados de huecos, defensas, etc.

El Contratista propondra el o los sistemas de andamios que usara en la obra. A tal
efecto deberd entregar la informacion necesaria a la Inspeccion de obra, para su
aprobacion previa, incluyendo proyecto y calculo. Debera tener en cuenta que sean
sistemas experimentados en el mercado y la Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion
de andamios metdlicos, si las condiciones de seguridad asi lo exigieran por razones de
calculo.

De todos modos, la aprobacién de la estructura y calidad de los andamiajes
respecto de sus condiciones de seguridad y proteccion queda librado a juicio de la
Inspeccion de Obra.

Como norma general y en caso de usarse andamios de madera, éstos seran solidos

y arriostrados, y tendran en toda su extension por lo menos, un tablén de 0.30 m. De
ancho; otro de igual medida para la carga de materiales y una tabla de parapeto.
Deberan permitir la libre circulacion sin interrupciones, y los parantes y/o travesafios no
tendran separaciones mayores de 4.00 metros. Las ataduras de los travesafios a los
parantes deberan ejecutarse con alambre negro N° 16 en forma sélida y segura para
lograr una estructura firma y rigida. Ademas, se reforzaran los encuentros con tablas de
unidn (empatilladuras).

Los andamiajes y apuntalamientos tendrdn asimismo las riostras y cruces

correspondientes al sistema adoptado, convenientemente ligadas y fijadas a los parantes,
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para evitar pandeos y desplazamientos laterales. Los andamios no deberan cargarse en
exceso y se evitarAd que haya en ellos abundancia de materiales. Las tablas de las
empalizadas o de los andamios seran limpias de clavos y astillas que pudieran crear
riesgos o dafiar a las personas.

Las escaleras seran resistentes y de alturas apropiadas, debiéndose atar donde
fuera menester para evitar su resbalamiento y se colocaran las cantidades necesarias

para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra.

2. SELLADO DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO EXISTENTES

2.1 SELLADO DE CARPINTERIAS LINAE A30 Y LINEA PIEL DE VIDRIO.

El contratista tendra a su cargo el sellado de todas las carpinterias especificadas en
planos, planillas y planilla de cotizacion:
(V1/V2IV3IV4IVSIV6/FO1/F02/F03/FO4/FO5/F06/F07/FO8/FO09/F10/F11/F11a/F11b/F12/F13
/F14/F15/ F16a/F16b/C1/C2/C3/ T1/T2/T3/T4/T5/T6)

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la provision de mano de obra,
materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de sellado y ajuste de
las carpinterias de aluminio que se indican, con el fin de asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto.

El sellado se hara de acuerdo con las normas y procedimientos del fabricante del
sellador.

El producto debera cumplir con las normas FS TT-S-001543-A, FS TT-T-00230-C,
ASTM D412, ASTM D -624, ASTM C-510 y ASTM C-639.

Para tal fin se utilizaran selladores climaticos compuestos por bases siliconadas
neutro tipo Dow Corning 791 y sellador estructural de siliconas de dos componentes tipo
Dow Corning 983 (Sellador/ adhesivo, bi-componente, de curado neutro con
capacidades para encristalado estructural). Que cubran los requerimientos de la
Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas.

Con respecto a los burletes y espumas de soporte, se asegurara la compatibilidad
entre los distintos burletes, calzos, espumas de soporte y las siliconas en contacto entre
ellas. Se usaran burletes de silicona, EPDMO PVC compatibles y las espumas respaldo
seran de poliuretano compatible.

3. REEMPLAZO DE HERRAJES.

3.1 REEMPLAZO DE HERRAJES EN CARPINTERIAS DE PANOS PROYECTANTES
(F11by F16b)
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la provision de mano de obra,

materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de reemplazo de
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herrajes existentes en todas las carpinterias proyectantes F11b y F16b, por brazos de
empuje, de primera marca y calidad de 30 cm. como minimo. Se debera verificar en obra.
El contratista presentara muestras para su aprobacién a la Inspeccion previo a la

ejecucion de los trabajos.

4. REEMPLAZO DE CRISTALES ROTOS.

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la provision de mano de obra,
materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de reemplazo de termo
paneles dvh que se encuentran indicadas tanto en esas especificaciones como en planos,
planillas de carpinterias y planilla de cotizacion.

« V1 CRISTAL DVH 8+9+6: (2m2)
EXTERIOR: Clear templado 8mm
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 9mm
INTERIOR: Float Clear laminado 3+3 con lamina de PBV.

 FO1 CRISTAL DVH 10-12-10: (21m2)
EXTERIOR: float clear 5+5 termo endurecido PVB blanco
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear 5+5 termo endurecido con lamina de PBV.

« F09 CRISTAL DVH 8-12-8 (5m2)
EXTERIOR: float clear templado 8mm
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear laminado 4+4 con lamina de PBV.

* F11la CRISTAL DVH 8-12-6 (5m2)
EXTERIOR: float clear templado 8mm
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear laminado 3+3 con lamina de PBV.

* F13 CRISTAL DVH 8-12-6 (5m2)
EXTERIOR: float clear templado 8mm
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear laminado 3+3 con lamina de PBV.

* F14 CRISTAL DVH 8-12-8 (5m2)
EXTERIOR: float clear templado 8mm
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CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear laminado 4+4 con lamina de PBV.

* F15 CRISTAL DVH 8-12-8 (4m2)
EXTERIOR: float clear templado 8mm
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear laminado 4+4 con lamina de PBV.

* F16 CRISTAL DVH 8-12-6 (2m2)
EXTERIOR: float clear templado 8mm
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear laminado 3+3 con lamina de PBV.

e C2YC3 CRISTAL DVH 8-12-8 (8m2)
EXTERIOR: float clear templado 8mm
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear laminado 4+4 con lamina de PBV.

* T3 CRISTAL DVH 8-12-10 (4m2)
EXTERIOR: float clear reflectivo templado 8mm
CAMARA DE AIRE ESTRUCTURAL: 12mm
INTERIOR: Float Clear laminado 5+5 con lamina de PBV.

El contratista debera verificar en obra sobre lo ex  istente y colocado, para su

corroboracién previo aprobacién por la Inspeccion p ara su recambio.

5. TERMINACIONES

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la provision de mano de obra,
materiales y accesorios necesarios para ejecutar las terminaciones en las juntas de
carpinterias F11, F16 y F09, segun planos, las cuales se materializaran con perfiles de
aluminio anodizados color negro, tamafio a verificaren obra. El contratista presentara
muestras a la Inspeccion para su aprobacién previo a la colocacion a modo de tapacantos
en dichas carpinterias.

En la carpinteria F14 debera ejecutar el cierre de union existente con el tabique de
hormigén armado utilizando un sistema tipo alucobond asegurando la estanqueidad de
este mediante espuma de poliuretano, burletes de neoprene, selladores poliuretanicos, o

todo aquel material necesario para el correcto funcionamiento del sistema-
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6. VARIOS: TAREAS COMPLEMENTARIAS

6.1. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA

Las obras se entregaran limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros
objetos. EI contratista debera mantener el orden y la limpieza durante todo el periodo que
dure la ejecucién de la obra y hasta que sea aprobada la Recepcién provisoria. El edificio
deberd entregarse totalmente limpio y en condiciones de ser ocupado de manera

inmediata.

6.2. JUNTAS — UNIONES.

En general y aun cuando no estén indicadas expresamente, si por requerimiento de
las condiciones de fundacion, de comportamiento estructural u otras circunstancias de
proyecto y disefio, el Contratista debera prever la correcta ejecucion, aislacion y sellado de
juntas. Estas tareas se consideraran incluidas en el precio de cada uno de los items que
afecten y no consistira un trabajo adicional, no reconociéndose mayor precio bajo ningun

concepto.

6.3. IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Queda explicitamente entendido que, el Contratista debera ejecutar las
instalaciones de manera que se logre la terminacién total de las mismas con
funcionamiento correcto y de acuerdo a su fin, de modo que el precio de la oferta cubrira
todas las tareas previstas y todos los trabajos de caracter imprevistos que nacen de la
omisién y/o imperfecciones de especificaciones, clausulas y planos, como también de
aguellas tareas que surgen durante la ejecucion de la obra por pequefias especificaciones
0 piezas especiales, accesorios, materiales diversos, etc. Todo ello sin perjuicios de lo

establecido en los Articulos pertinentes de la Ley.
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