EXTRACTO N° LP 17/2022 — NO APTO PARA COTIZAR

a) CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

La contratista que realizara la provisién e instalacion del sistema de climatizacion debera realizar
el balance térmico necesario teniendo en cuenta una temperatura interior 21° - 22° tanto en
verano como en invierno. Se realizara una modificacién del sistema de climatizacién actual para
poder contar con servicio de calefaccién y refrigeracion de manera independiente durante todo
el afio.

La instalacion estara constituida por equipos Fan-coil de baja silueta con doble serpentin, los
mismos contaran con valvulas de tres vias para el funcionamiento independiente de los sistemas
de refrigeracion y calefaccion segun la demanda del usuario. En cada linea de alimentacion de
agua de los equipos se colocaran valvulas de limpieza para facilitar la tarea de purga del sistema.
La alimentacién de los equipos se realizara por medio de cafieria ACQUA SYSTEM, , o de igual
o0 superior calidad, para los diametros comprendidos entre 64 a 40 mm, para los diametros de 32
mm o inferiores se utilizara cafieria Pex marca REHAU, o de igual o superior calidad. Toda la
cafieria se fijara a la estructura existente por medio de grampas, las mismas se dispondran a una
distancia no mayor a un metro y medio. Los planos anexos del presente pliego son esquematicos,
se relevarda in situ la disposicion de la cafieria para evitar los posibles puntos de acumulacion de
aire por sifonado. En ninglin caso se permitira la intervencion de la estructura existente.

Toda la cafieria se envainara con aislante térmico para evitar la difusién de temperatura con el
medio ambiente.

El desaglie de condensacion se realizara con cafieria ACQUA SYSTEM de 20 mm, o de igual o
superior calidad, la pendiente minima sera de 1/50. El tendido lo més recto posible para evitar el
retroceso o sectores de acumulacion de agua de condensacion.

La distribucion de aire de climatizacién se realizara por medio de ductos de chapa bajo cielorraso,
inyectada por rejillas de diversos tamafios. En los planos adjuntos se esquematiza el tendido y
dimensiones de los mismos, de ser necesario algin cambio en la instalacion se debera
consensuar con la inspeccion dicho cambio.

La instalacion de los ductos debera ser lo mas cercano a la losa posible para garantizar que las
instalaciones de otros rubros no se vean afectadas, en ningldn caso se permitira que el alto del
ducto no sea mayor a 20 cm variando los anchos de los ductos para garantizar el caudal minimo
de aire, la empresa contratista debera verificar los tamafos de los ductos para garantizar no
superar la pérdida de carga establecida por el fabricante de los Fan-coil. Se anexan planos con
la distribucion de circuitos de ductos.

Los conductos de chapa se aislaran térmicamente con membrana Isolant aluminizada de 10 mm.
Los ductos de inyeccion de aire se colgaran de la losa por medio de fijaciones abulonadas, con
una separacion no mayor a 1 metro y medio entre si. Previo a la instalacién de cada circuito, se
coordinara con la inspeccién el lugar de tendido para verificar en obra el lugar correcto del circuito
cotejando lo expresado en planos. Se debera relevar los niveles de piso terminado para que la
ubicacion de las rejillas de impulsién quede en la posicion correcta del cielorraso a realizar a
futuro. La contratista proveera las rejillas de retorno para su futura instalaciéon en conjunto con el
cielorraso.

En el caso de los despachos se colocaran los equipos en el pasillo para realizar la inyeccién de
aire por medio de rejillas de inyeccién de 20 x 60 cm instaladas en pared.

b) 1 - PROVISION E INSTALACION DE FAN-COIL

Se proveeran e instalaran los Fan-coil segin lo obtenido del calculo de balance térmico y
siguiendo los lineamientos del plano adjunto. Los equipos a instalar seran bajo silueta marca
HEATCRAFT (calidad similar o superior). En la oferta se debera anexar documentacion técnica
y garantia de los equipos a proveer.

Al momento de realizar la instalacion de los mismos se coordinara con el area de arquitectura
para determinar el lugar definitivo en el edificio. La fijacién de los Fan-coil a la losa se realizara
por medio de brocas.



Las capacidades podran ser aumentadas en caso de que el célculo de balance térmico asi lo
indique, no se permitira la disminucién de los Fan-coil, ni eliminar cantidades expresadas en
plano. A continuacién, se detallan los modelos a proveer.

Cada equipo de fan-coil se operara por medio de un termostato que proveera e instalara la
empresa. Se deberda realizar la canalizacion para la conexién del termostato con la valvula
automatica de tres vias. La empresa no debera realizar el parche y acabado de la canalizacion,
pero si garantizar que la cafieria de tubileno azul quede instalado de manera segura por medio
de la utilizacion de mortero o grampas.

1.1. PROVISION E INSTALACION DE FAN-COIL HEATCRAFT HFB 30 6300 Cal/h — 3000
Frig/h, DOBLE SERPENTIN, o de igual o superior calidad.

1.2. PROVISION E INSTALACION DE FAN-COIL HEATCRAFT HFB 60 12600 Cal/h — 6000
Frig/h, DOBLE SERPENTIN, o de igual o superior calidad.

1.3. PROVISION E INSTALACION DE FAN-COIL HEATCRAFT HFB 90 18600 Cal/h — 9000
Frig/h, DOBLE SERPENTIN, o de igual o superior calidad.

c) 2-PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS PARA INYECCION DE AIRE

En los sectores de biblioteca, circulaciones, mesa de entradas e inyeccién en oficinas se
utilizardn ductos de chapa galvanizada N°25. La empresa debera realizar el célculo de la
dimension necesaria para garantizar que los sectores tengan una correcta climatizacion tanto en
épocas frias como calidas, en ningln caso se permitird que el alto del ducto no sea mayor a 20
cm variando los anchos de los ductos para garantizar el caudal minimo de aire, la empresa
contratista debera verificar los tamafios de los ductos para garantizar no superar la pérdida de
carga establecida por el fabricante de los Fan-. Los ductos seran revestidos con aislacién isolant
aluminizada.

De ser necesario un cambio en el esquema que se adjunta en planos, se deberd consensuar con
la inspeccién antes de proceder a la fabricacién de ductos.

La instalacion de los ductos debera ser lo mas cercano a la losa posible para garantizar que las
instalaciones de otros rubros no se vean afectada.

La conexion de las rejillas de inyecciéon al ducto de chapa, se materializaran con manga para
poder realizar el ajuste final de la posicidon una vez realizado el cielorraso en el sector, las rejillas
de retorno del sistema se entregaran por medio de acta a la inspeccion para su futura instalacion.
En el caso los despachos en los que la inyeccién se realice por medio de rejilla instalada en
pared, la contratista debera realizar los trabajos correspondientes a demolicion en pared para la
instalacion de las rejillas de inyeccion y retorno, el trabajo de acabado en mamposteria no correra
por parte de la contratista.

2.1. PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS SECTOR BIBLIOTECA

2.2. PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS SERTOR CIRCULACION Y ACCESOS

2.3. PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS SECTOR MESA ENTRADAS JUDICIAL

2.4. PROVISION E INTALACION DE DUCTOS SECTOR ACCESO DESDE PATIO

2.5. PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS SECTOR PRENSA Y CONTROL

2.6. PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS DE INYECCION EN PARED EN DESPACHOS

2.7. PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS SECTOR SECRETARIA DE PLANIFICACION
Y GESTION

2.8. PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS SECTOR INFORMATICA
2.9. PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS SECTOR OFICINA CONTENCIOSO

2.10. PROVISION E INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO



Las mismas se dispondran en el cielorraso segun lo indicado en los planos adjuntos, la contratista
debera verificar tamafio y cantidades para cada sector. En el caso de los despachos donde la
inyeccion se realiza por pared, las rejillas de retorno estaran dispuestas de la misma forma.

d) 3 — PROVISION E INSTALACION DE CANERIA PARA ALIMENTACION DE

AGUA Y DESAGUES

GENERALIDADES

Cada equipo de fan-coil se operara por medio de un termostato que proveera e instalara la
empresa. Se debera realizar la canalizacion para la conexién del termostato con la valvula
automatica de tres vias. La empresa no debera realizar el parche y acabado de la canalizacién
pero si garantizar que la cafieria de tubileno azul quede instalado de manera segura por medio
de la utilizacion de mortero o grampas. existente se materializara por medio de grampas
abrocadas. La distribucion sera lo mas horizontal posible para evitar puntos de acumulaciéon de
aire. En ninglin caso se permitira la intervencién de la estructura para realizar pases de cafieria.-
La cafieria de diametro 32 o menor, ingreso a los equipos fan-coll, se realizara con caferia marca
REHAU tipo Pex, o de igual o superior calidad, con sus correspondientes conectores.

En cada ingreso a los fan-coil, tanto de agua caliente y fria, se dispondran de valvulas de purga
sumada a las correspondientes llaves de paso de cada cafieria de mandada y retorno.

La empresa proveera e instalara valvulas automéaticas de tres vias, en cada equipo se instalaran
dos véalvulas autométicas de tres vias, una para el tendido de calefaccion y otra para el tendido
de refrigeracion.

Se realizard el tendido de los desagiies de por medio de cafieria ACQUA SYSTEM, o de igual o
superior calidad, de 20 mm de diametro engrampada a la estructura existente. El tendido de la
cafieria sera con la pendiente minima prestando especial atencion para que no queden sectores
bajo nivel que puedan acumular agua.

Cada equipo fan-coil se instalaran 2 valvulas de automaticas de tres vias, una por tendido, dicha
valvula sera comandada por un termostato que se instalara en el ambiente al que servira el fan-
coil. La empresa debera realizar la canalizacién en la mamposteria y realizar el tendido de
cafieria de tubileno azul que se utilizara para la conexién del termostato a las valvulas. La
empresa no debera realizar el parche y acabado final de la canalizacion, pero debera garantizar
que el cafo de tubileno quede fijado correctamente utilizando mortero o grampas.

3.1. PROVISION E INSTALACION DE MONTANTE

Se realizara la montante de la cafieria de alimentacién de los equipos, la misma se conectara al
colector de calefaccion existente, dicha conexion se realizara en el sector de azotea. Para la
realizacion de las montantes se utilizardn cafierias ACQUA SYSTEM, o de igual o superior
calidad. Las cafierias de montantes para los sistemas de calefaccion y refrigeracion se fijardn
mediante abrazaderas abrocadas a las paredes del pleno de instalaciones.

Las cafierias fuera y dentro del pleno seran revestidas con vainas de polipropileno para disminuir
el intercambio térmico con el ambiente.

PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN-COIL

Se realizara un tendido de la caferia para calefaccibn (mando y retorno) y un tendido
refrigeracion (mando y retorno) para que el sistema pueda servir de manera independiente. Con
el presente pliego se anexan planos con la distribucion tentativa de la cafieria, se debera
coordinar con la inspeccién antes de realizar el tendido, ya que no se deben obstaculizar las
futuras instalaciones que se realizaran en el area.

La cafieria se fijard por medio de abrazaderas abrocadas a la estructura existente con una
distancia no mayor al metro.

Los tendidos tanto de mando como retorno de los sistemas de calefaccién y refrigeracion seran
revestidos con vainas de aislante térmico para evitar el intercambio térmico con el ambiente.

3.2. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN-COIL
EN BIBLIOTECA.

3.3. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN-COIL



EN CIRCULACION Y ACCESOS.

3.4. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN-COIL
EN MESA DE ENTRADAS ADM Y MESA DE ENTRADAS JUDICIAL.

3.5. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN_COIL
EN ACCESO DESDE PATIO.

3.6. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN-COIL
EN PRENSA Y CONTROL.

3.7. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN-COIL
EN INYECCION EN PARED EN DESPACHOS.

3.8. PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN-
COIL EN SECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION.

3.9. PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS DE ALIMENTACION A EQUIPOS FAN-
COIL EN INFORMATICA.

3.10. PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS DE ALIMETACION A EQUIPOS FAN-COIL
OFICINA CONTENCIOSO.

PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE

Se realizara un tendido de desagtie de agua de condensacion con cafio ACQUA SYSTEM, o de
igual o superior calidad, de diametro 20 mm. Se prestara especial atencién a la pendiente que
tendrd el desagle considerando que no deberd quedar sectores con bajo nivel donde se pueda
acumular el agua. Se fijara el tendido por medio de grampas abrocadas a la estructura existente.
3.11. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE EN BIBLIOTECA.

3.12. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE EN CIRCULACION Y
ACCESO.

3.13. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE EN MESA DE ENTRADAS
ADM Y MESA DE ENTRADAS JUDICATURA.

3.14 PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE EN ACCESO DESDE PATIO.
3.15. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE EN PRENSA Y CONTROL.

3.16. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE EN INYECCION DE PARED
EN DESPACHOS.

3.17. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE EN SECRETARIA DE
PLANIFICACION Y GESTION.

3.18. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA DE DESAGUE EN INFORMATICA.

3.19. PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS DE DESAGUE EN OFICINA
CONTENCIOSO.

e) 4-MODIFICACION DE SALA DE MAQUINAS EN AZOTEA

GENERALIDADES



El sistema de climatizacion del sector se encuentra ubicado en la azotea del edificio, el mismo
cuenta con dos calderas modelo M70f de la firma CALDAIA y dos enfriadoras marca
GOODMAN, el funcionamiento del mismo actualmente es de manera estival con una Unica
cafieria que sirve para calefaccion, como para refrigeracion.

El nuevo proyecto de climatizacion del edificio plantea la posibilidad de utilizar el sistema de
calefaccién y refrigeracion de manera dual, la finalidad del mismo es que el usuario pueda
refrigerar o calefaccionar en cualquier época del afio. Para tal fin, la contratista debera realizar
un nuevo colector contiguo al existente, el mismo se instalaran las llaves de paso necesarias
para la futura conexion de las lineas de alimentacién del edificio, se anexa plano esquematico.
El actual sistema de refrigeraciéon se modificara para optimizar el funcionamiento, para tal fin se
instalard un tanque de acumulacién de agua refrigerada. La funcién del mismo es acumular un
volumen mayor de agua refrigerada lo que produce una latencia en el intercambio térmico, todo
esto se traduce en menores ciclos de encendido de las torres de enfriamiento. Se sumaré a los
equipos instalados una torre de enfriamiento marca CARRIER, la misma se encuentra ubicada
en azotea sin conexion de cafieria de agua, se anexa fotografia del sector de azotea.

La contratista debera proveer e instalar las bombas necesarias para el funcionamiento de los
sistemas de climatizacion, para circulacién de los circuitos seran dos bombas marca ROWA
modelo 25/1 para calefaccion, o de igual o superior calidad, tres bombas para el sistema de
refrigeracion, dos ROWA 25/1y una ROWA 12/1, o de igual o superior calidad. Todos los cuadros
de bomba deberan contar con sus correspondientes llaves de corte y uniones dobles para poder
facilitar la tarea de retiro de las mismas en caso de necesitar hacer reparaciones o cambios.

4.1. NUEVO COLECTOR DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

Se realizaran dos colectores en sala de maquinas, con el fin de mantener el sistema de
calefaccion y el sistema de refrigeracion funcionando durante todo el afio. Todo el colector debera
realizarse con cafieria marca ACQUA SYSTEM, o de igual o superior calidad.

4.2. TANQUE DE AGUA REFRIGERADA Y TANQUE DE EXPANSION

El sistema de refrigeracién estara compuesto por torres enfriadoras que refrigeraran un volumen
de agua almacenada en un tanque de acumulacién de 1000 litros, aislado térmicamente con
jacket protector de chapa galvanizada. En las salas de maquinas existentes en azotea se
instalaran dos tanques de expansién (uno por sala) conectadas al sistema de calefaccion.

4.3. PROVISION E INSTALACION DE BOMBAS CIRCULADORAS

Ambos sistemas de climatizacién contaran con un cuadro de bombas constituido por cuatro
bombas marca ROWA modelo 25/1, o de igual o superior calidad, dos para el sistema de
calefaccién y dos para el sistema de refrigeracion. El cuadro de bomba contara con las
correspondientes llaves de corte y uniones dobles para poder retirar la bomba sin afectar el
funcionamiento del sistema (se esquematiza en plano la disposicion de las instalaciones).

El sistema de refrigeracién contara con un tanque de acumulacion de agua refrigerada, con esta
configuracién se optimiza el funcionamiento de las torres de enfriamiento. Para que el agua
circule desde las enfriadoras al tanque de acumulacién se instalara una bomba marca ROWA
linea 12/1, o de igual o superior calidad, el cuadro de bombas debera tener las correspondientes
llaves de corte y uniones dobles para poder retirar la bomba en caso de ser necesario.

4.4. REVISION, SERVICE, CONEXION Y PUESTA EN MARCHA DE ENFRIADORA
En la azotea del edificio se encuentran instaladas y en funcionamiento dos torres de enfriamiento

marca GOODMAN modelo CKF 70-5PA. Se debera realizar la conexién de una torre de
enfriamiento marca CARRIER, o de igual o superior calidad, la conexién anexara a la instalacién
existente, la misma se realizara con cafieria marca ACQUA SYSTEM, o de igual o superior
calidad, la enfriadora quedara como principal equipo de enfriamiento dejando de back up a las dos
torres que actualmente estan en funcionamiento.

f) 5-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

5.1. LIMPIEZA Y ORDEN DEL AREA DE TRABAJO
La contratista deberd realizar limpieza diaria en el sector de trabajo para mantener el orden en

todo el tiempo que se desarrollen los trabajos. Los trabajos en azotea podran realizarse durante



todo el dia, siempre que se garantice que no afectara el funcionamiento del edificio, ya sea por
ruidos molestos o por corte del sistema de climatizacién. Se prestara especial atenciéon en los
trabajos que se realicen en azotea para no dafiar la membrana existente, de detectarse alguna
averia, la contratista serd la responsable de subsanar los sectores afectados cumpliendo con las
reglas del buen arte.

El edificio se encontrara operativo al momento de realizar la obra, por lo tanto, los trabajos que
deban realizarse dentro del edificio se programaran para después de las 13 horas y hasta las 19
horas. No se aceptara desorden de mobiliario, restos de material y suciedad.

Planilla de Cotizacidn:

Descripcién | un. | Cant. | Unit. $ Monto $
1 | PROVISION E INSTALACION DE FAN-COIL
11 Provisién de Fan-coil Heatcraft bajo silueta HFB - 30 con doble un 16
' serpentin
12 Provisién de Fan-coil Heatcraft bajo silueta HFB - 60 con doble un 8
' serpentin
13 Provisién de Fan-coil Heatcraft bajo silueta HFB - 90 con doble un >
' serpentin
14 Instalacién de Fan-coil Heatcraft bajo silueta HFB - 30 con doble un 16
' serpentin
15 Instalacién de Fan-coil Heatcraft bajo silueta HFB - 60 con doble un 8
' serpentin
16 Instalacién de Fan-coil Heatcraft bajo silueta HFB - 90 con doble un 5
' serpentin
PROVISION E INSTALACION DE DUCTOS PARA INYECCION
2
DE AIRE
2.1 | Provision de ductos sector biblioteca y sala de lectura gl 1
2.2 | Provision de ductos sector circulacion y accesos gl 1
Provisién de ductos sector mesa de entradas adm y mesa de
2.3 T o] 1
entradas judicial
2.4 | Provision de ductos sector acceso desde patio gl 1
2.5 | Provision de ductos sector prensa y control gl 1
2.6 | Provision de ductos de inyeccion pared de despachos gl 1
2.7 | Provision de ductos sector secretaria de planificacion y gestiéon | gl 1
2.8 | Provision de ductos informéatica gl 1
2.9 |Provisién de ductos sector oficina contencioso gl 1
2.10 | Provisién de rejillas de retorno un 1
2.11 |Instalacién de ductos sector biblioteca y sala de lectura gl 1
2.12 | Instalacion de ductos sector circulacion y accesos o] 1
Instalacién de ductos sector mesa de entradas adm y mesa de
2.13 T gl 1
entradas judicial
2.14 |Instalacién de ductos sector acceso desde patio gl 1
2.15 | Instalacion de ductos sector prensa y control gl 1
2.16 |Instalacién de ductos de inyeccién pared de despachos gl 1
2.17 | Instalacion de ductos sector secretaria de planificacion y gestion | gl 1
2.18 | Instalacién de ductos informatica gl 1
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2.19 |Instalacién de ductos sector oficina contencioso gl
2.20 |lInstalacion de rejillas de retorno un
3 PROVISION E INSTALACION DE CAN__ERIAS PARA
ALIMENTACION DE AGUA Y DESAGUES
3.1 |Provisién e instalacién de montante gl 1
Provisién e instalacion de cafieria de alimentacién a equipos
3.2 S gl 1
fan-coil biblioteca y sala de lecturas
33 Provision e instalacion de cafieria de alimentacién a equipos | 1
" | fan-coil circulacion y accesos g
Provision e instalacion de cafieria de alimentacion a equipos
34 . o ol 1
fan-coil mesa de entradas adm y mesa de entradas judicial
35 Provisién e instalacién de cafieria de alimentacién a equipos | 1
"~ | fan-coil acceso desde patio 9
36 Provisién e instalacion de cafieria de alimentacién a equipos | 1
"~ | fan-coil prensa y control 9
37 Provisién e instalacion de cafieria de alimentacién a equipos | 1
' fan-coil inyeccioén en pared en despachos 9
38 Provisién e instalacion de cafieria de alimentacién a equipos | 1
" | fan-coil secretaria de planificacién y gestion 9
39 Provisién e instalacién de cafieria de alimentacién a equipos | 1
"~ | fan-coil informética 9
310 Provisién e instalacién de cafieria de alimentacion a equipos | 1
) fan-coil oficina contencioso 9
Provisién e instalacién de cafieria de desague biblioteca y sala
3.11 gl 1
de lectura
312 Provisién e instalacion de cafieria de desague circulacion y | 1
) acceso 9
Provisién e instalacion de cafieria de desagiie mesa de entradas
3.13 L gl 1
adm y mesa de entradas judicaturas
314 Provisién e instalacién de caferia de desagiie acceso desde | 1
) patio 9
3.15 | Provision e instalacién de cafieria de desaglie prensay control | gl 1
Provisién e instalacion de cafieria de desaguie inyeccion en
3.16 gl 1
pared en despachos
317 Provisién e instalacién de cafieria de desagle secretaria de | 1
' planificacién y gestién 9
3.18 | Provisién e instalacién de cafieria de desagiie informatica o] 1
319 Provisién e instalacion de cafieria de desagtie oficina | 1
) contencioso 9
4 | MODIFICIACION DE SALA DE MAQUINAS EN AZOTEA
4.1 | Nuevo colector de calefaccion y refrigeracion gl 1
4.2 | Tanque de agua refrigerada o] 1
4.3 | Provision e instalacién de bombas circuladoras un 5
4.4 | Revision, service, conexion y puesta en marcha de enfriadora gl 1
5 |LIMPIEZA DEL LUGAR
5.1 |Limpiezay orden de obra ’ gl 1
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